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S 00.00.00 Wymagania Ogólne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna „S 00.00.00 – Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
 

„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 

 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 
     

Zakres robót budowlanych (klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień ) 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę                                        (45100000-8) 

 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę                        
i roboty ziemne                                                                       (45111200-0) 

 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby                                    (45112210-0 

 Rurociągi do odprowadzania wody  burzowej                       (45232130-2) 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - 
należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji Technicznej, 
Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robót zakres robót jest kompletny i pozwala 
wykonać roboty w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki 
budowlanej.  

1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
S 00.00.00 Wymagania ogólne 
S 00.00.01     Zaplecze wykonawcy 
S 01.00.00    Roboty przygotowawcze i ziemne)                        (45111200-0) 
S 01.01.01    Wytyczenie budowli i punktów wysokościowych 
S 01.02.02 Usunięcie warstwy humusu                                     (45112210-0) 
S 01.03.03       Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń budowli 
S 02.00.00 Roboty ziemne w gruntach I–IV kategorii 
  – Wykopy/zasypy                                                   (45111200-0) 
S 03.00.00  Kanał deszczowy                                                     (45232130-2) 
S 04.00.00 Remont rowów                                                                                               
S 05.02.00       Zjazdy do posesji       
                                                                                                       

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych 

norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami  

i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, 

o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 
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Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

 Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez stronę Zamawiającą, która jest 
odpowiedzialna za kontrolę wykonanie robót objętych Umową, 
Rejestr Obmiarów – akceptowany przez Inspektorem Nadzoru rejestr z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez menadżera Projektu. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową materiałów oraz 
Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadżera Projektu.  
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania. 
Polecenie Inspektorem Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia kanalizacyjnego, 
drogi lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych, przebiegu 
kanalizacji, drogi w planie i przekroju podłużnym) istniejącej kanalizacji, drogi. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w    
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 
Dokumentacja Projektowa (Rysunki) – Dokumentacja załączona do Dokumentacji 
Przetargowej zawiera opis i  rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej 
pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót. 
Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniającym dogodne warunki dla ruchu. 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
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Przedmiar Robót/Wykaz cen – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych 
funkcji techniczno – użytkowych. Zadanie może polegać na wykonaniu Robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych, 
oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa 
komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione  dokumenty: 
      - projekt budowlany, 
      - projekt wykonawczy.  
       
1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętym umową, zamieszczono: 
- przedmiary robót, 
- specyfikacje techniczne, 
- opisy techniczne, 
- podstawowe rysunki. 
 
1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, która zostanie przekazana Wykonawcy po 
przyznaniu mu Kontraktu (Umowy) 
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu (Umowy) otrzyma od Zamawiającego dwa 
egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej. 
 
1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
w ramach Ceny Kontraktowej ( Umownej ) 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy (bezpłatnie)opracować dokumentację: 
                                     
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót 
2. Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
3. Projekt organizacji i harmonogram Robót     
4. Projekt placów budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 
5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robót opracowana na aktualnym planie 
sytuacyjno-wysokościowym 
6. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wystąpienia o uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie. 
     
1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy (Kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane  i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, 
zabezpieczenia dojść do budynków w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca 
wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowną (Kontraktową). 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać: tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W czasie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej lub innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
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przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
(i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
(ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
(iii) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszka-
lnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończone fragmenty budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Przetargowej (Kontraktowej). 
 
1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby urządzenia i  sieci lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.13.Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 
gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone dla Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed 
datę oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W 
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektora Nadzoru dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
 i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
 i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku 
 i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub 
 z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni zostaną 
zachowane następujące warunki: 
a)Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do  realizacji Kontraktu. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
 z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  i  niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swój ą jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 

4.TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym (Umową) Kontraktem. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z (Umową) Kontraktem, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące 
akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w (Umowie) Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej  i w ST,  a także w 
normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Zakres czynności Wykonawcy . 
 
Zakres czynności obejmuje: 
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych badań, pomiarów i analiz, które są niezbędne dla 
realizacji przedmiotu Oferty, 
zapewnienie obsługi geologicznej i geodezyjnej, 
niezbędne wyburzenia istniejących konstrukcji budowlanych, 
dostawę urządzeń, zabezpieczenie i składowanie dostaw na placu budowy, 
zabezpieczenie  BHP na placu budowy niezbędne przekładki istniejących sieci i instalacji 
wynikające z kolizji, 
prace przygotowawcze, 
wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej , 
naprawa elementów uszkodzonych w czasie budowy, w tym dróg, placów  i innych 
elementów, 
rozmontowanie lub wyburzanie innych elementów wskazanych przez Zamawiającego  
i niezbędnego do wykonania Oferty, 
testy, odbiory i rozruch próbny i ostateczny, 
dokumentację powykonawczą i dokumenty odbiorowe, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
wszelkie inne usługi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbędne dla wykonania 
Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu, 
5.3. Harmonogram budowy. 
Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia 
 z podaniem głównych czynności i punktów węzłowych: 
podpisanie umowy, 
organizacja i przygotowanie zaplecza budowy, 
prace budowlane, 
dostawa wyposażenia, 
prace montażowe i instalacyjne, 
próby i odbiory, 
rozruch eksploatacyjny, 
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uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 
przekazanie obiektów Zamawiającemu. 
 
5.4. Bezpieczeństwo na placu budowy. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas czasu budowy oraz prób 
i odbiorów 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wyko-
nywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
(a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
bhp, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji do  
Inspektora Nadzoru. 
(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania  i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, prób szczelności itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wbudowywania  i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania 
prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
 z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 
 z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
 i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje 
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia  jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3.Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
6.4.Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.5.Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać dla Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
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Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów  i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla Inspektora Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  i harmonogramów 
Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
Nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (l)-(3) następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru Robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 
 i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym  w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając  
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
 w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST  i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór końcowy Robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (Umowy ). 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3.Receptury i ustalenia technologiczne. 



Specyfikacja techniczna  str. 18 

__________________________________________________________________________ 
BUDOWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW 

                                  W MIEJSCOWŚCI CZERWONE GMINA KOLNO 

 

4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie  z ST i ew. 
PZJ. 
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
 i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. 
9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy. 
Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki Kontraktu (Umowy) i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
S 00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków  (Umowy) Kontraktu i Wymagań Ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w 
w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
 
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu  
Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
 Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
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 Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
 wynikających z postępu Robót. 
(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
 bezpieczeństwa ruchu. 
(c)  Opłaty/dzierżawy terenu 
(d)  Przygotowanie terenu 
(e)  Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
 oznakowań i drenażu. 
(f)  Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
 pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1]       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 
 177 ). 
[2]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414). 
[3]  Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10) 
[4]  Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
[5]  Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 
 póz. 163 z późniejszymi zmianami).  
[6]  Warunki Ogólne. 
[7]  Warunki Szczególne. 
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S 00.00.01  ZAPLECZE WYKONAWCY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych 
Robót. 
 
2. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
2.1 Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych 
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń 
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót. 
2.2 Utrzymanie  Zaplecza Wykonawcy obejmuje  wszystkie  koszty eksploatacyjne  
związane  z użytkowaniem powyższego Zaplecza. 
2.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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S 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( 45100000-8) 
 
S 01.01.01  
WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania dotyczące wytyczenia trasy i punktów wysokościowych są przedmiotem tej 
części Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania , które zostanie  wykonane w ramach 
zadania: 
 

„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 
 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w pkt1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wytyczenia punktów 
wysokościowych kanału deszczowego oraz położenia budowli . 
 
1.3.1. Tyczenie budowli i punktów wysokościowych 
W zakres robót dotyczących wytyczenia budowli i punktów wysokościowych wchodzi:: 
kontrola poziomego i pionowego oznakowania głównych punktów budowli, punkty 
wysokościowe, 
oznakowanie dodatkowych punktów wysokościowych ( repery pomocnicze), 
docelowe ustawienie punktów geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz 
oznakowanie w sposób stały umożliwiający ich odszukanie . 
 
1.4. Definicje 
1.4.1 Główne punkty ; punkty przecięcia (PP), punkty kierunkowe, punkty  obrysu 
1.4.2 Reper trwały  znak, utrwalający w terenie punkt sieci niwelacyjnej  o wyznaczonej 
wysokości n.p.m. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót opisane są w ST S 00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiały używane przy wytyczaniu budowli oraz punktów wysokościowych zgodnie 
 z ST: 
drewniane tyczki z gwoździem lub prętem  
betonowe słupki lub rurki metalowe długości ok. 5m  
Drewniane tyczki usytuowane poza terenem objętym robotami ziemnymi  
w sąsiedztwie punktów tyczeniowych obrysu budowli o średnicy 15-20cm i długości 1,5-
1,7m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy używać drewnianych palików 
o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. Dla punktów tyczonych na nawierzchni drogowej 
należy używać stalowych kolcy (gwoździ) o średnicy 5mm i długości 0,04-0,05m. Paliki 
świadków powinny mieć długość 0,5m i przekrój prostokątny.  
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
  
3.2. Sprzęt pomiarowy  
Następujący sprzęt powinien być wykorzystywany do wytyczania budowli i punktów 
wysokościowych: 
teodolity i tachometry 
niwelatory 
dalmierze 
pręty 
łaty 
taśmy stalowe oraz szpilki 
Sprzęt używany do tyczenia budowli i punktów wysokościowych powinien zapewnić 
wymaganą dokładność pomiaru.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały stosowane do tyczenia trasy mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymaganie dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 5.  
 
5.2. Zasady prowadzenia robót  
Podstawy do wytyczenia obiektów określone są w Dokumentacji Projektowej  i dokumentacji 
Prawnej . 
Wykonawca powinien zamocować stałe repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakości 
wymienić na tymczasowe o rzędnych sprawdzonych przez służby geodezyjne.  
Roboty pomiarowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii). 
Roboty pomiarowe będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz 
uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelką odpowiedzialność za konsekwencje wynikające  
z odchyleń w prowadzonych pracach w stosunku do Dokumentacji Projektowej, ST  
z uwzględnieniem wszystkich zmian podanych z wyprzedzeniem przez nadzorującego 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  powinien  sprawdzić, czy  dane  wysokościowe  (niwelacji)  podane  
w Dokumentacji Projektowej, są zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku 
wystąpienia znaczących różnic, Wykonawca powinien poinformować o nich Zleceniodawcę. 
Nie należy zmieniać rzeźby terenu, na którym występują różnice bez decyzji Inspektora 
Nadzoru. Wszelkie dodatkowe prace wynikające  z różnic pomiędzy Dokumentacją 
Projektową a istniejącym stanem, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, przeprowadzone 
będą na koszt Zleceniodawcy. W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru koszty 
związane z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.   
Wykonawca nie może rozpocząć żadnych robót w oparciu o przeprowadzone przez siebie 
pomiary bez wcześniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń na czas prowadzenia robót. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę 
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niezbędnych do kontynuacji pracy oznaczeń pomiarowych, wykonanych przez 
Zleceniodawcę, świadomie bądź w wyniku zaniedbań, zostaną one naprawione na koszt 
Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie wszystkich innych robót 
pomiarowych niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac. 
 
5.3. Kontrola wytyczenia  i punktów wysokościowych 
Tyczone trasy kanału oraz inne główne punkty zostaną oznaczone w sposób stały przy użyciu 
drewnianych tyczek lub stalowych prętów, oraz powiązane z dodatkowymi punktami 
umieszczonymi poza terenem objętym robotami ziemnymi.  
Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokościowe (repery). Repery robocze zostaną 
wyznaczone poza zakresem prac związanych z oznaczeniem budowli i obiektów 
towarzyszących. Należy wykorzystać punkty oznaczone na trwałych istniejących 
konstrukcjach budowlanych w pobliżu budowli. Należy wyznaczyć jeden reper roboczy dla 
przedmiotowego zadania. Dane wysokościowe reperów powinny zostać określone  
z dokładnością do 0,5cm metodą niwelacji podwójnej. Repery robocze powinny mieć 
dodatkowe oznaczenia, wyraźną i jednoznaczną nazwę reperu oraz jego dane wysokościowe. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w Specyfikacji Technicznej  
S 00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.  
 
6.2. Kontrola jakości robót pomiarowych  
Kontrola jakości robót pomiarowych dotyczących tyczenia obrysu budowli i reperów 
powinna być prowadzona w oparciu o ogólne zasady określone w instrukcji i przewodniku 
GUGiK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane są w Specyfikacji Technicznej  
S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne Wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 „wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 
9. STOSOWANE UREGULOWANIA 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK - 1979, 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGiK - 1978, 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK - 1983, 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK. - 1979, 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne,GUGiK - 1983, 
Wytyczne techniczne G-3. l. Osnowy realizacyjne,GUGiK - 1983.
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S 01.02.02                 USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU 
                                                ( 45112210-0) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia  
i odbioru robót związanych z usunięciem warstwy humusu przed rozpoczęciem realizacji  
zadania:  

 
„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 

 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Warunki zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wymagań dla prowadzenia 
prac związanych z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robót przygotowawczych, których 
zakres zostanie ustalony w trakcie prowadzenia robót z Inspektorem Nadzoru. 

 
1.4. Definicje 
 
Główne definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne 
 z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej  
S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej  
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Nie dotyczy. 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne 
“pkt.3.  

 
3.2. Sprzęt stosowany do usuwania warstwy humusu 
 
Następujący sprzęt powinien być stosowany przez Wykonawcę przy prowadzeniu prac 
związanych z usuwaniem warstwy humusu : 

 spychacze, 

 równiarki, 
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 koparki i wywrotki – w przypadku transportu na odległość wymagającą  
           takiego sprzętu 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt.4.  
 
4.2. Transport humusu 
 
Warstwa humusu powinna zostać usunięta przy użyciu równiarek lub spychaczy bądź 
transportu kołowego. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych 
oraz przeznaczenia humusu. 
Transport darni powinien odbywać się ciężarówkami. W przypadku darni nadającej się do 
ponownego użycia należy transportować ją w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt.5.  
Z terenu przeznaczonego pod budowę w strefie robót ziemnych na terenach 
zagospodarowanych lub użytkowanych rolniczo, w miejscu urobiska lub w innym miejscu 
określonym w Dokumentacji Projektowej należy sunąć warstwę humusu i darni. 
 
5.2 Usuwanie warstwy humusu  
 
Przy usuwaniu warstwy humusu należy brać pod uwagę jej późniejsze użycie przy 
wzmacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew lub krzewów bądź przy innych 
robotach zgodnie z Dokumentacją Projektową. Nadmiar humusu zostanie zużyty zgodnie ze 
Szczegółową Specyfikacją Techniczną lub poleceniami Inspektora Nadzoru Warstwę humusu 
należy usuwać mechanicznie przy użyciu równiarek i spychaczy. W szczególnych 
przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemożliwia poprawne prowadzenie prac lub 
stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy (zmienna grubość humusu, bliskość budynków) 
dodatkowo można prowadzić roboty ręcznie. 
Warstwa humusu powinna zostać usunięta w całej strefie robót ziemnych oraz w innych 
miejscach wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez Inspektora 
Nadzoru. 
Grubość usuwanej warstwy humusu powinna być zgodna z postanowieniami Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacji Technicznej lub polecenia Inspektora Nadzoru stosownie do 
aktualnych warunków lokalnych. Warunki aktualne stanowią podstawę do obmiaru robót 
związanych z usuwaniem warstwy humusu. 
 
Usunięty humus należy przechowywać w regularnych hałdach. Wykonawca powinien wybrać 
miejsce magazynowania humusu tak, aby zapewnić jego ochronę przed zanieczyszczeniem 
oraz zniszczeniem przez pojazdy mechaniczne. Nie należy usuwać humusu podczas ciężkich 
opadów deszczu oraz tuż po nich z uwagi na możliwość zanieczyszczenia gliną lub gruntem 
nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt.6.  

 
6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu  
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usunięcie warstwy humusu ze 
strefy robót ziemnych jest kompletne. 

 
7. ODBIÓR 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 pkt.7. 

 
8. STOSOWANE UREGULOWANIA 
 
Nie dotyczy 
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S 01.03.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ,     
                     BUDOWLI 
 
I. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych z rozbiórką  elementów dróg, 

ogrodzeń stanowią przedmiot tej części Specyfikacji   Technicznej zadania:  
 

„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 
 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
 
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Uregulowania zawarte w tej części Specyfikacji Technicznej dotyczą wszystkich robót 
związanych z rozbiórką: 

 warstw nawierzchni  

 obrzeży, krawędzi oraz oporów 

 kanałów ściekowych  

 chodników 
 
1.4. Definicje 
 
Definicje występujące w tej części Specyfikacji Technicznej są zgodne 
 z obowiązującymi odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi 
 w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej  
S 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość prowadzonych prac oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne “ 
pkt .3.  
3.2. Sprzęt stosowany do prowadzenia prac 
 
Następujący sprzęt należy stosować do prac związanych z rozbiórką elementów dróg,: 

 spychacze 

 ładowarki 



Specyfikacja techniczna  str. 28 

__________________________________________________________________________ 
BUDOWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW 

                                  W MIEJSCOWŚCI CZERWONE GMINA KOLNO 

 

 ciężarówki 

 zrywarki 

 młoty pneumatyczne 

 piły mechaniczne 

 koparki 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 
Transport materiałów z rozbiórki odbywać się może przy użyciu dowolnych środków 
transportu. Materiały z rozbiórki zostaną wywiezione w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego . 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Prowadzenie robot rozbiórkowych   
 
Jako rozbiórkę elementów dróg, ogrodzeń należy rozumieć usunięcie z Placu Budowy 
wszystkich elementów wymienionych w ptk.1.3 zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST lub 
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone 
mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie elementy nadające się do ponownego użycia należy usuwać w sposób nie 
powodujący niepotrzebnych zniszczeń. Wykonawca powinien przetransportować odzyskane 
elementy, które nie stały się jego własnością do miejsca określonego przez Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli zgodnie z ST Wykonawca przejmuje na własność materiały i elementy winien 
usunąć je z Placu Budowy. 
Wykopy powstałe na skutek usunięcia elementów dróg i ogrodzeń w miejscach, gdzie będą 
wykonywane wykopy sanitarne należy czasowo zabezpieczyć, szczególnie przed 
gromadzeniem się w nich wód opadowych.  Wykopy w miejscach, gdzie nie przewidziano 
dalszych robót ziemnych należy zasypać warstwami gruntu do poziomu terenu i utwardzić 
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST S 02.00.00 “Roboty ziemne”.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót opisane są w ST S 00.00.00 pkt.6. 
  
 
6.2. Kontrola prowadzenia robot rozbiórkowych 
 
Kontrola jakości robot rozbiórkowych oparta jest na wizualnym sprawdzeniu, czy rozbiórka 
jest kompletna oraz ocenie rozmiarów zniszczeń, jakim uległy elementy nadające się do 
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ponownego wykorzystania. Utwardzenie gruntu wypełniającego otwory po usuniętych 
elementach musi odpowiadać wymaganiom wyszczególnionym w ST S 02.00.00 „Roboty 
ziemne”.  
 
7. ODBIÓR  
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania 
ogólne”pkt.8.  
 
8. STOSOWANE UREGULOWANIA  
 
8.1. Normy 
 
1) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.  
                                               Wspólne wymagania i badania 
2) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3) PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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S 02.00.00      ROBOTY ZIEMNE w gruntach kat.I-IV 
                            wykopy/zasypy ( 45111200-0) 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia  
i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach kat. I-IV oraz ich 
zasypaniem dla zadania , które zostanie  wykonane w ramach zadania: 
 

„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 

 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy 
zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Wymagania wyszczególnione w tej części specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
dla budowy kanalizacji oraz przewodów układanych w ziemi oraz wykonanie wykopów  
w gruntach nieskalistych (kategorii I-IV) i ich zasypanie po zakończeniu robot.  
 
1.4. Definicje  
1.4.1. Wykopy liniowe– wykopy o szerokości 0.8-2.5 m o pionowych ścianach.  
1.4.2. Wykopy szerokoprzestrzenne –wykopy o głębokości do 4 m, których powierzchnia jest 
dostosowywana do potrzeb rozwiązań projektowych.  
1.4.3. Głębokość wykopu –różnica pomiędzy rzędną terenu i rzędną wykopu, mierzona w 
osiach wykopu.  
1.4. 4. Wykop płytki – wykop o głębokości mniejszej niż 1 m.  
1.4. 5. Wykop średni – wykop o głębokości 1-3m.  
1.4. 6. Wykop głęboki – wykop o głębokości powyżej 3m.  
1.4.7.Składowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do 
zasypania wykopów, usytuowane na Placu Budowy.  
1.4.8. Składowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do 
zasypania wykopów, usytuowane poza Placem Budowy . 
1.4.9. Zwałka – miejsce gromadzenia gruntu, który nie zostanie wykorzystany.  
1.4.10. Zasypanie wykopu  – zasypanie wykopu po zakończeniu Budowy systemu 
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostałych sieci i urządzeń.  
1.4.11. Pozostałe definicje podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami polskimi i 
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt  
Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 pkt 1.4. 
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące metody prowadzenia robót 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane są w Specyfikacji Technicznej S 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.1  
 
2. MATERIAŁY ( GRUNTY)  
Podział gruntów i pozostałych materiałów na kategorie ze względu na trudność prowadzenia 
w nich wykopów podano w ST S 00.00.00, tabela 1 określa średnią wartość gęstości 
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz luźnym po wykonaniu wykopu.  
 
3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisane są w ST S 00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt stosowany do robot ziemnych  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót ziemnych powinien wykazać się odpowiednim 
potencjałem do prowadzenia robot::  
wykopy w gruntach: koparki, ładowarki itp.,  
jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materiału – 
spychacze, urządzenia do hydromechanizacji itp.,  
sprzęt do zagęszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe itp..  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisane są w ST S 00.00.00 “Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.1.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót opisane są w ST S 00.00.00   
“Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1.2. Wykopy należy wykonywać jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopów 
(ręczne bądź mechaniczne) należy dostosować do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych, wymagań instytucji koordynującej oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.  
5.1.3. W miejscach występowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy należy 
prowadzić ręcznie. 
5.1.4. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonywać wraz z pełnym umocnieniem ścian wykopu, w       
przypadku głębokości przekraczającej 1 m.   
5.1.5. Sposób wykonywania spadków powinien zapewnić ich trwałość na cały czas trwania 
robot 
5.1.6. Odwodnienie wykopu należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową lub inną 
metodą uzgodnioną z Inspektora Nadzoru, jeżeli warunki wodne zdecydowanie odbiegają od 
założonych w dokumentacji. 
5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilości przewidzianej do ponownego zużycia (zasypka 
wykopów) należy gromadzić wzdłuż wykopu lub na tymczasowych zwałowiskach w 
zależności od zagospodarowania terenu. 
5.1.8. Nadmiar gruntu, który nie zostanie zużyty do zasypania wykopów Wykonawca 
zobowiązany jest potraktować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001r. 
 „O odpadach”, tj potraktować ziemię z wykopów jako odpad, określić kategorię odpadu lub 
rodzaj odpadów niebezpiecznych, po czym przekazać odpady posiadaczowi odpadów, który 
ma zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania 
tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru – (na zwałkę – odległość 5km). 
5.1.9. Wykopy wykonywać bezpośrednio przed realizacją poszczególnych zadań .  
5.1.10. Wykopy należy zasypać po wykonaniu konstrukcji, bez odpadków budowlanych i 
zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami 
5.1.11. Równocześnie z zasypywaniem wykopów usuwać stopniowo wzmocnienia.  
5.1.12. Roboty powinny być prowadzone w dobrych warunkach pogodowych. 
5.1.13. Po zakończeniu zasypki wykopów należy przywrócić teren do pierwotnego stanu.   
5.1.14 Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu 
celem potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 
5.2. Wytyczne dotyczące zagęszczania  
Wskaźnik zagęszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien być mniejszy niż   
( Is) = 0.97). 
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5.3. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonywania wykopów powinna umożliwiać prowadzenie prawidłowego od-
wodnienia wykopu w całym okresie trwania robot ziemnych.  
Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywać prawidłowy spadek 
umożliwiający szybki odpływ wody z wykopu. Wykonawca powinien wziąć pod uwagę 
możliwość wpływu kolejności i sposobu wykonywania wykopów oraz terminów prowadzenia 
innych robót na przestrzeganie wymagań dotyczących odwodnienia wykopów podczas robót 
ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości opisane są w ST S 00.00.00 pkt 6. 
 
6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych  
Kontrola prowadzenie wykopów polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w 
tej specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczególną uwagę należy 
zwrócić na:  
a) zapewnienie stabilności ścian , 
b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakończeniu,  
c) dokładność wykonywania wykopów,  
d) zagęszczanie zasypki wykopów.  
 
6.2.1. Kontrola odwodnienia  
Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji opisanymi 
w pkt 5 i zgodności z Dokumentacją Projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód opadowych , 
- prawidłowy odbiór i odprowadzenie wód gruntowych (nasiąkań).  
 
6. 2. 2. Kontrola jakości prowadzenia robot  
Działania dotyczące kontroli jakości prowadzenia robot określone są w pkt  6.  
 
6.3. Testy dotyczące odbioru robot ziemnych  
6.3.1. Minimalna częstotliwość i zakres prowadzenia testów i pomiarów  
  1. Pomiar szerokości dna:  
Pomiar taśmą, szablonem w odległości, co 200 m w linii prostej, co 50 m  
w miejscach wątpliwych.  
2. Pomiar pochylenia dna:  
Pomiar rzędnych niwelatorem w odległości, co 200m i w miejscach wątpliwych.  
3. Sprawdzenie zagęszczenia gruntu:  
Współczynnik zagęszczenia powinien zostać określony dla każdej układanej warstwy. 
 
6.3.2. Szerokość dna  
Szerokość dna nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
 
6.3.3. Pochylenie dna  
Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokości rzędnych przy użyciu niwelatora nie 
może różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  -3 cm lub + 1 cm.  
6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
Współczynnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien odpowiadać 
współczynnikowi obowiązującemu dla danej kategorii ruchu.  
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6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż 0,05 m, 
odchylenie wymiarów w planie  nie powinno być większe niż 0,1 m, 
odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekraczać 5 cm, 
odchylenie spadku ułożonego wodociągu od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać –5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) oraz +10% % 
projektowanego spadku (przy zwiększeniu spadku). 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot określone są w ST S 00.00.00 pkt 8.  
 
8. STOSOWANE UREGULOWANIA 
8.1. Normy 
 
1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
8.2. Inne dokumenty 
 
3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 „O odpadach” 
4.)Wykaz stosowanych uregulowań podany jest w ST S-00.00.00 pkt  10.  
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S 03.00.00 KANALIZACJA  DESZCZOWA (45232130-2) 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót  , które zostaną  wykonane w ramach zadania: 
 

„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 
 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z przebudową odwodnienia drogi gminnej i przylegających posesji w miejscowości Czerwone 
gmina Kolno w zakresie: 

- wykonanie kanału z rur PP 800 mm długości 80  m PP 500 mm długości 41 m, PP 400 
mm długości 32,5 m 

- wykonanie studni rewizyjnych w ilości 11 szt ( w tym 2 osadnikowych ) 
- wykonanie przykanalików w ilości 2 szt. o długości łącznej6,5 m 
- wykonanie wpustów deszczowych w ilości 2 szt. 

      -     wykonanie renowacji odcinków rowu odwadniającego  
      -     wykonanie 4 betonowych wlotów rowów do studni rewizyjnych.  
           
 Robotami  towarzyszącymi  podczas  realizacji  inwestycji  będą: 

  geodezyjne  wytyczenie  trasy  kanału; 

  geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza; 
Robotami  tymczasowymi  będą: 

 zabezpieczenie  istniejącego  uzbrojenia w  miejscach  skrzyżowania  z projektowanymi 
kanałem  deszczowym; 

 wykonanie  drenażu , instalacji rurociągów tymczasowych i odwodnienia  dna wykopów 
na  czas trwania robót; 

 wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie  oznakowania stref  niebezpiecznych w  czasie  
trwania  robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
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1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż    
1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 
niż 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli  

i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 
kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z 
rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do 
przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 
okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia 
przepływu. 

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 



Specyfikacja techniczna  str. 36 

__________________________________________________________________________ 
BUDOWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW 

                                  W MIEJSCOWŚCI CZERWONE GMINA KOLNO 

 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano  
w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

Do budowy kanału przewidziano rury z tworzyw sztucznych PP, klasy sztywności obwodo-
wej SN8 o średnicy  800, 500 i 400  mm. Przykanaliki łączące wpusty z kanałem zaprojek-
towano z rur PP średnicy 300 mm. Rury należy łączyć na uszczelki gumowe. Długość ogól-
na kanałów  wynosi 153,5m,  przykanalików 6,5 m. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 

 kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08z 
dnem monolitycznym, 

 muru z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 (na studniach na-
budowywanych na istniejącym kanale. 

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, 
04, 07 . lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 
0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

2.3.3. Dno studzienki 

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 
wymaganiom PN-EN:124 :2000  umieszczane w korpusie drogi, 

2.3.5. Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086. 

2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 



Specyfikacja techniczna  str. 37 

__________________________________________________________________________ 
BUDOWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW 

                                  W MIEJSCOWŚCI CZERWONE GMINA KOLNO 

 

Komora robocza z płytą stropową i dnem może być wykonana jako żelbetowa wraz z 
domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 

2.4.2. Komin włazowy 

Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 0,8 m 
odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08. 

2.4.3. Właz kanałowy 
 
Według pkt 2.3.4. 

2.5 Studzienki ściekowe 

2.5.1. Wpusty uliczne żeliwne 

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01  i PN-H-74080-
04. 

2.5.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, 
wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.lub alternatywnie rura 
Wipro  500 mmm 

2.5.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.5.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.5.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu 
klasy B 15. 

2.5.6. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka może być wykonana z pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać 
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

2.6. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 

2.7. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 

2.8. Składowanie materiałów 

2.8.1. Rury kanałowe 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
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2.8.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.8.3. Cegła kanalizacyjna 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w 
stosach albo pryzmach. 
Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w  3 warstwach, o 
łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 

2.8.4. Włazy kanałowe i stopnie 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 

2.8.5. Wpusty żeliwne 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
 

2.8.6. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek podsiębiernych, 

 spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
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4.2. Transport rur kanałowych 

Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy  
w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport kręgów 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.6. Transport wpustów żeliwnych 

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru . 

5.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,20 m jako zapas potrzebny na montaż przewodu. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być odkładany wzdłuż wykopu a nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez 
Inwestora . 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie 
odwadniającej należy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub 
SST. 
W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej . 

5.5. Roboty montażowe 

Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

 najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości prze-
pływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

 dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 

 dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 
      (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych    5 m/s). 
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 głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
Ponadto należy dążyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 
2,5 m w celu zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych 
przy tym kanale. 
 

5.5.1. Rury kanałowe 
Kanał zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PP, klasy sztywności obwodowej SN8 o 
średnicy  800, 500 i 400 mm. Przykanaliki łączące wpusty z kanałem zaprojektowano z rur 
PP średnicy 300 mm. Rury należy łączyć na uszczelki gumowe. Rurociągi układać na 
warstwie wyrównawczej o grubości odpowiednio 20 i 10 cm, z wyprofilowanym łożyskiem 
nośnym zapewniającym odpowiedni kąt podparcia. 

5.5.2. Przykanaliki 

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków 
dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

 

 minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych 
wpustów   i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m), 

 długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

 włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewi-
zyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

 spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰  

 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45
o
, max. 90

o
 

(optymalnym 60
o
), 

 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 
tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W 
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne po-
winny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w od-
powiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy śred-
nicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch ka-
nałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 
trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 
wykopie wzmocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 
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 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny 
mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Nato-
miast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć 
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów 
przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich 
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić 
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub 
rzadziej na kręgu stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad 
spocznikiem o największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-
74051. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć 
przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do 
poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124:2000. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach  
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.  8 cm ponad 
poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 
 
5.5.4. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni, powinny być  
z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 

 głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 
(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 

 głębokość osadnika min  0,8 m, 

 średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej,Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność 
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zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie 
wpustów podwójnych. 
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi 
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie 
stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem 
i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość 
osadnika od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

5.5.5 Betonowe wyloty do rowu 

Typowy betonowy wlot kanału rowu do studni rewizyjnych  należy wykonać jako 
monolityczną konstrukcję betonową. Szczegółowe rozwiązania związane z wykonaniem 
wylotu zawarte są w projekcie wykonawczym. 

  Wylot kanału należy zabezpieczyć zamykaną kratą zespawaną ze stalowych prętów 14 mm .                 

5.5.6 Rów odpływowy 

Rów należy wykonać w kształcie trapezowym o szerokości  dna 0,6 m i nachyleniu skarp 
1:1,5 . Minimalny spadek rowu nie może być mniejszy niż 0,2% , maksymalny większy  niż 
1,5 %. Załamani rowu należy wykonać  za pomocą łuku kołowego o promieniu co najmniej 
10 m.   

5.5.7. Izolacje 

Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją 
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej powierzchni warstwą 
izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177. 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem nadzoru. 

5.5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w ST. Zasypkę do wysokości 0,3 
m nad wierzch rury wraz z jej ubiciem należy wykonać ręcznie 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu 
i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kru-
szywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-

winno wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

 5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

 wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

 wykonane komory, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwod-
nienie, 

 przygotowanie podłoża i fundamentu, 

 wykonanie sączków, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 

 wykonanie izolacji rur i studzienek, 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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S 04.00.00  REMONT ROWÓW  

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej  
Przedmiotem tej części Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące prowadzenia i 
odbioru robót związanych z budową kanału deszczowego  na zadaniu:  
 

„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 

 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy 
Robotach wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót dotyczy renowacji istniejących rowów odwadniających wzdłuż drogi powiato-
wej nr 1958B długości ok. 85m i przepustu pod wjazdem do posesji  
 

1.1. Określenia podstawowe 

Rów –otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę 

Rów skarpowy dolny – rów zbierający i odprowadzający wodę z korpusu drogowego 
Rów skarpowy górny ( stokowy) – rów zbierający i odprowadzający wodę spływająca ze 
stoku 
Rów odpływowy – rów odprowadzający wodę z rowów skarpowych górnych lub dolnych 
albo innych urządzeń odwadniających do ścieków i zbiorników. Ze względu na kształt 
przekroju poprzecznego , rowy odpływowe dzieli się na rowy trójkątne, trójkątne o 
wyokrąglonych kształtach oraz trapezowe.  

 

2. SPRZĘT 
 
2.1. Sprzęt do wykonywania robót 
W zależności od potrzeb Wykonawca użyje poniżej wymienionego sprzętu do wykonania robót 
- koparki do ścinania gruntu wieloczerpakowej, przedsiębiernej , podsiębiernej, zabierakowej 
- ładowarki czołowe do załadunku gruntu 

 

3. TRANSPORT 
 
3.1. Środki transportu do wykonywania robót 
Do wykonania robót wykonawca zapewni  środki transportowe ( samochody 
samowyładowcze  lub ciągniki z przyczepami ). 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. Oznakowanie robót  
Ze względu na to ,że renowacja rowów wykonywane jest pod ruchem , konieczne jest 
właściwe oznakowanie odcinka robót. 
Oznakowanie powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  
( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach  oraz  wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem) 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić zatwierdzony w/w 
projekt  Inspektorowi  Nadzoru . 

4.2. Roboty remontowe rowów. 
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Wykonawca zobowiązany jest do robót przygotowawczych w zakresie : 
- ścięcia krzewów znajdujących się w obrębie rowu 
- zdjęcia darni 
Renowacja rowów polega na: 
- pogłębieniu rowów z wyprofilowaniem dna i skarp . Pogłębienie rowu może się odbywać 

ręcznie lub mechanicznie .  
- rów skarpowy dolny wykonuje się w kształcie trapezowym  o szerokości dna 0,60 m i głę-

bokości nie przekraczającej 0,7 m , a w gruntach nieprzepuszczalnych 1,20 m. Rów skarpo-
wy górny wykonuje się w kształcie trapezowym przy czym  szerokość dna wynosi 0,50 m , 
pochylenie skarp 1:1,6 oraz pochylenie podłużne nie mniejsze niż 0,005  

- rów odpływowy wykonuje się w kształcie trapezowym . Rów powinien być prosty a zmianę 
kierunku należy wykonać łukiem kołowym o promieniu 10,0 m . Jako wymiary minimalne 
przyjmuje się głębokość 0,5 m a szerokość 0,4 m . 

- spadki podłużne rowów : najmniejszy dopuszczalny spadek rowu wynosi 0,2 %; w wyjąt-
kowych przypadkach dopuszcza się na odcinkach o długości nie przekraczającej 200 m spa-
dek mniejszy, nie mniejszy jednak niż 0,1 %. 

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać : 
w gruntach piaszczystych                                      -  1,5 % 
w gruntach piaszczysto – gliniastych i pylastych  - 2,0% 
w gruntach gliniastych i ilastych                           - 2,0 % 
w gruntach skalistych                                            - 10,0% 
 

4.3   Roboty wykończeniowe 
Po wykonaniu robót określonych powyżej wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu 
ze skarp o ile w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia usuniętych na 
czas robót np. pachołków czy innych elementów znajdujących się na poboczu przed robotami. 
Występujący  w robotach namuł lub nadmiar gruntu należy wywieźć z terenu robót na 
miejsce wyszukane przez Wykonawcę. Usunięcie namułu i nadmiaru gruntu należy 
uwzględnić w cenach jednostkowych bez względu na odległość.  

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1 Przy odbiorze robót renowacji- udrożnienia  rowów sprawdza się : 
- pochylenie podłużne rowu ; należy sprawdzić co najmniej 1 km, na 5 km drogi ; dopusz-
czalne odchyłki + 0,5 % z tym , że woda nie może stać w rowie 
szerokość i głębokość rowu; należy sprawdzić co najmniej jeden raz na każdy hektometr do-
puszczalne odchyłki + 5 cm 
 
5.2 Przy odbiorze innych robót ziemnych  Zamawiający sprawdza zgodność  z zakresem i 
technologią określoną w protokole przekazania . 

 

6. ODBIÓR ROBÓT 

 

 6.1. Ogólne zasady odbioru robót  
  Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo jeśli są wykonane zgodnie z warunkami i 
normami  
  podanymi w SST.  

   6.2.Rodzaje odbiorów robót :  

   Wykonywane roboty cząstkowego wykonania robót utrzymaniowych ( udrożnienie rowu z    
   namułu) podlegają następującym etapom odbioru: 
    a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
    b) odbiorowi częściowemu, 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie realizacji robót 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót. 
Odbioru robót dokonuje upoważniony pracownik PZD. 
O fakcie wykonania robót Wykonawca dokonuje wpis do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem upoważnionego pracownika PZD. Odbiór będzie przeprowadzony nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy z zakresu wykonanych robót , długości ciągu drogowego, nr drogi , nazwy drogi ,  na 
którym wykonano nin. roboty . 
  

Odbiór częściowy: 
 

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się po zakończeniu zleconego zakresu robót utrzymaniowych w roz-
liczeniu miesięcznym . Odbioru robót dokonuje powołana przez Dyrektora PZD Komisja czę-
ściowego odbioru  na wniosek Wykonawcy . Protokół odbioru częściowego będzie stanowił 
podstawę do częściowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy za wykonane roboty 
w rozliczeniu miesięcznym. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości wykonanego zadania.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Zamawiającego . 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z warunkami  
SST i zawartej umowy. 
   
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań  SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

2. Dokumenty do odbioru robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robót- zadania jest protokół odbioru  robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dziennik budowy i książka obmiaru (oryginały),  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego zadania. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-
miarową tj.  
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a)   1 mb  renowacji  rowu  ( udrożnienia rowu z namułu o objętości średnio do 3,0m³ ) 
  
Cena jednostkowa wina uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST . 
Cena jednostkowa  obejmuje: 
     -   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 oznakowanie robót 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 koszty ubezpieczenia robót i ewentualnych odszkodowań w wyniku zaistniałych szkód  
    podczas wykonywania robót u osób trzecich  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym podatek  VAT 
  
 
Zakres płatności za jednostkę obmiarową należy przyjmować  zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót.       

 

9.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. BN-72/8932-01 – Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
2. PN-68/ B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze. 
3. BN-67/8936-01 – Odprowadzenie wód opadowych z drogi . Warunki techniczne wykonania i 

odbioru   
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S 05.02.00 ZJAZDY DO POSESJI  
 
1.  WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

„BUDOWY ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH  I PRZEBUDOWY ZJAZDÓW 

 W M. CZERWONE, GMINA KOLNO” 

 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu 
Robót związanych z budową zjazdów w ramach Robót objętych zakresem jak w pkt. 1.1 i 
obejmują: 
-  zjazdy gospodarcze o nawierzchni utwardzonej elementami betonowymi. 

 
1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Zjazd – urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb ob-
sługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. 

1.4.2. Zjazd publiczny – urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w 
którym jest prowadzona działalność gospodarcza. 

1.4.3.  Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) – miejsce dostępu do drogi z obiektu, który 
jest użytkowany indywidualnie. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne warunki dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Materiały do wykonania zjazdów 

Materiałami do wykonania zjazdów zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji Technicznej są: 
 
2.2.1. Materiały (grunty) do robót ziemnych 

Materiałami do wykonania robót ziemnych (nasypów) są grunty kategorii I÷II uzyskane z 
dokopów i spełniające wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [13]: 
a) zawartość cząstek wg PN-B-04481 [1]: 

-  0,075 mm - < 15 %, 

-  0,02 mm - < 3 %, 

b) kapilarność bierna (Hkb) wg PN-B-04493 [2] < 1,0 m 
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c) wskaźnik piaskowy (WP) wg BN-64/8931-01 [20] > 35. 

Do robót ziemnych można wykorzystać grunty uzyskane z wykopów na trasie, po 
wcześniejszym wykonaniu badań laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru . 
 
2.2.2. Materiały do wykonania ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 

Materiałem do wykonania ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem 
powinna być mieszanka kruszyw i cementu, spełniająca wymagania n/n ST D.04.05.01. 
 
2.2.3.  Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
powinna być mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm, spełniająca wymagania ST 
D.04.04.01. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
 
2.2.4.  Materiały do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej „Polbruku” 

Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z kostki brukowej gr. 8 cm z betonu klasy co 
najmniej B45, spełniającej wymagania podane w pkt. 2.2.1 ST D.05.03.23.  
 
2.2.5. Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe prostokątne ścięte typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100 cm, 
gat. I, z betonu klasy B30, spełniające wymagania podane w ST D.08.01.01. 
 
2.2.6 Beton zwykły kasy B15, spełniający wymagania PN-B-06250 [4] 

 
2.2.7.    Kruszywo 

Kruszywo na podsypkę i do wypełnienia spoin powinno odpowiadać wymaganiom norm 
PN-B-06711 [5], PN-B-06712 [6] i PN-B-11113 [9]. 
 
2.2.8.   Cement 

Cement stosowany na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim 
klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [12]. 
 
2.2.9.   Woda 

Stosowana woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2.  Sprzęt do budowy zjazdów 

W czasie wykonywania zjazdów należy stosować następujący sprzęt: 
-  koparki, 

-  równiarki, 

-  spycharki, 

-  walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, 

-  ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne i inny drobny sprzęt zaakceptowany przez Inży-
niera. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dla transportu 

Wymagania ogólne dla transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport gruntu 

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu, jego objętości, technologii odspajania i sposobu załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu. 
 
4.3.  Transport kruszywa 

Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
4.4.  Transport prefabrykatów 

Krawężniki, trylinkę i betonowe kostki brukowe można przewozić środkami transportu po 
osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości badanej serii próbek. 
Prefabrykaty powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w 
czasie transportu. 
 
4.6. Transport mieszanki betonowej 

Ze względu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej może on być transportowany 
samochodami wywrotkami z wytwórni z zapewnieniem utrzymywania właściwej 
konsystencji. 
 
4.7.  Transport cementu 

Transport cementu powinien odbywać się w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [17]. 
 
4.8. Transport wody 

Woda może być pobierana z wodociągu lub dostarczana przewoźnymi zbiornikami wody 
(cysternami). 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram Robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywane będą Roboty związane 
z budową zjazdów. 
5.2.  Zakres wykonywanych Robót 

Zjazdy należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych - KPED [22] . 
 
5.2.1.  Ustawienie krawężników 

Krawężniki należy ustawiać na ławie z betonu klasy B15 i warstwie podsypki cementowo-
piaskowej o grubości około 5 cm lub tylko na samej warstwie podsypki. 
Niweleta podłużna krawężnika powinna być dostosowana do niwelety zjazdu. 
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Szerokość spoin między krawężnikami nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny krawężników 
należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową na całą ich głębokość.  
 
5.2.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Przed układaniem kostek brukowych betonowych, należy wykonać podsypkę cementowo-
piaskową o grubości 5 cm (po zagęszczeniu). 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 

2 3 mm.  
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. 
Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zgodnie z Dokumentacją 
Projektową wypełnione piaskiem na pełną grubość kostki. Do zamulania spoin należy 
stosować drobny, ostry piasek odpowiadający PN-B-11113 [9]. 
Kostki brukowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych 
spadków. 
Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Zakres wymaganych badań i pomiarów 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według 
zasad określonych w pkt. 2.2. n/n ST w celu akceptacji materiałów. 
 

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania Robót i po ich zakończeniu 

6.2.1..   Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Kontrola jakości wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu 
zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.8 n/n ST.  
 
6.2.2.   Sprawdzenie prawidłowości ustawienia krawężników 

Kontrola jakości ustawienia krawężników polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.2.7 n/n ST.  
 
6.2.2.10.   Pomiary cech geometrycznych zjazdu 

Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania Robót i po ich 
zakończeniu nie powinny wykazywać większych odchyleń niż podano w tablicy 3. 
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Tablica 3.   Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu 
 
 

Lp. 
Cechy geometryczne 
nawierzchni zjazdu 

Dopuszczalne odchylenia 

Nawierzchnia 
ulepszona 

Nawierzchnia 
nieulepszona 

1. Szerokość, cm   5 +10 i –5 

2. Równość podłużna, mm  9  12 

3. Równość poprzeczna, mm  9  12 

4. Pochylenie poprzeczne, % ± 0.5 ± 0.5 

5. Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o określonej 

konstrukcji i uwzględnia ona elementy składowe obmierzane wg innych jednostek: 
- roboty ziemne - m

3
, 

-  ustawienie krawężników - m. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót  

Zasady ogólne odbioru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8.2.  Rodzaje odbiorów 

Odbiór Robót obejmuje: 
a)  odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

b)  odbiór ostateczny, 

c)  odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m
2
 wykonanego zjazdu należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 

jakości wykonanych Robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania Robót obejmuje: 
a)  dla zjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  oznakowanie Robót, 

-  dostarczenie materiałów, 



Specyfikacja techniczna  str. 55 

__________________________________________________________________________ 
BUDOWA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDÓW 

                                  W MIEJSCOWŚCI CZERWONE GMINA KOLNO 

 

-  wykonanie robót ziemnych (ew. nasyp) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej i ST, 

-  ustawienie krawężników (wraz z wykonaniem ław i podsypki), 

-  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, 

-  wyprodukowanie mieszanki kruszywowej zgodnej z zatwierdzoną receptą laborato-
ryjną, 

-  transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie, 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie i ubicie kostek brukowych, 

- wypełnienie spoin piaskiem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych właściwości materiałów, mie-
szanek i warstw nawierzchni. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
2. PN-B-04493 Oznaczenie kapilarności biernej. 
3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
4. PN-B-06250 Beton zwykły. 
5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
11. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do układania - Specyfikacja 
12. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 
13. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 
15. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
16. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych. 
17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
18. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania. 

19. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
21. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
10.2.  Inne dokumenty 

 22. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych - Transprojekt, Warszawa, 
1979-82 

 
 


