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S 00.00.00 Wymagania Ogdlne
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,S 00.00.00 — Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan
wspélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostana wykonane w ramach zadania:

,,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

Zakres robot budowlanych (klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien )

e Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)
e Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

I roboty ziemne (45111200-0)
e Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (45112210-0
e Rurociagi do odprowadzania wody burzowe;j (45232130-2)

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych -
nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Technicznej,
Kosztorysie Inwestorskim oraz Przedmiarze Robodt zakres robot jest kompletny i pozwala
wykona¢ roboty w sposdb zgodny z przepisami prawa budowlanego i1 zasadami sztuki
budowlanej.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
1.3.1 Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S00.00.00 Wymagania ogélne
S00.00.01  Zaplecze wykonawcy

S 01.00.00 Roboty przygotowawcze i ziemne) (45111200-0)
S01.01.01  Woytyczenie budowli i punktéw wysoko$ciowych
S01.02.02  Usunigcie warstwy humusu (45112210-0)

S01.03.03  Rozbiérka elementéw drog, ogrodzen budowli
S02.00.00 Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii

— Wykopy/zasypy (45111200-0)
S03.00.00  Kanal deszczowy (45232130-2)
S 04.00.00 Remont rowow
S05.02.00 Zjazdy do posesji

1.3.2. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych
norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i1 czytane w potaczeniu z Rysunkami
i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione. Zaktada si¢, iz Wykonawca dogl¢bnie
zaznajomi si¢ z ich zawarto$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inacze;.
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Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 1 Projektantem.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strong¢ Zamawiajaca, ktora jest
odpowiedzialna za kontrolg¢ wykonanie rob6t objetych Umowa,

Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Inspektorem Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez menadzera Projektu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne
do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwiazanych z ocena jako$ciowa materiatdéw oraz
Robdét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Menadzera Projektu.
Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja do glgbokos$ci przemarzania.
Polecenie Inspektorem Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektorem Nadzoru , w formie pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia kanalizacyjnego,
drogi lub calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych, przebiegu
kanalizacji, drogi w planie i przekroju podtuznym) istniejacej kanalizacji, drogi.

Przeszkoda naturalna — eclement $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Dokumentacja Projektowa (Rysunki) — Dokumentacja zataczona do Dokumentacji
Przetargowej zawiera opis i rysunki. Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej
pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robot.

Rekultywacja — Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6l warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacym dogodne warunki dla ruchu.
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
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Przedmiar Robé6t/Wykaz cen — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnos$ci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane — czgi¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiace odrgbng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego speiniania przewidywanych
funkcji techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu Rob6t zwiazanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona kanalizacji lub jej elementu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych,
oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy.

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji Projektowej zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych:
W materiatach przetargowych, dla wszystkich zadan objgtym umowa, zamieszczono:

- przedmiary robot,

- specyfikacje techniczne,

- opisy techniczne,

- podstawowe rysunki.

1.5.2.2. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu mu Kontraktu (Umowy)

Wykonawca po przyznaniu Kontraktu (Umowy) otrzyma od Zamawiajacego dwa
egzemplarze kompletnej Dokumentacji Projektowej.

1.5.2.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej ( Umownej )
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy (bezplatnie)opracowa¢ dokumentacjg:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczego6lnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy

5. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza Robdét opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno-wysokosciowym

6. Przygotowanie dokumentéw niezb¢dnych do wystapienia o uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie.

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy (Kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Umowy (Kontraktu).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
zabezpieczenia doj$¢ do budynkow w okresie trwania realizacji Umowy (Kontraktu), az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robot.

Przed przystapieniem do Robdot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W czasie wykonywania Robot Wykonawca
wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Koszt wykonania 1 utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrgbne;j
zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
1 ilo$ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w Ceng¢ Umowna (Kontraktowa).

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 begdzie utrzymywaé: tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac¢ Teren Budowy i1 wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej lub innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
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przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk 1 drog dojazdowych;

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

(i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
(i1) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

(i11) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszka-
Inych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ wuzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczone fragmenty budowy i Wykonawca begdzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Przetargowej (Kontraktowej).

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca begdzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby urzadzenia i sieci lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane
z Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

1.5.13.R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice
pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawcg 1 przedtozone dla Inspektora Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed
date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo rdwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

BUDOWA ODPROWADZENIA W()D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
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2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektora Nadzoru dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia 1 selekcji do
zatwierdzenia Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno$¢ za  spelnienie  wymagan  iloSciowych
1 jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialdow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw 1 miejsc pozyskania piasku
1 zwiru begda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy Ilub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru

Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru begdzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni zostana
zachowane nastgpujace warunki:

a)Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto$ciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

BUDOWA ODPROWADZENIA WC)D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy begda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoj a jakosc¢ i
wlasciwo$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprz¢t uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ Iub projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzg¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do Robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych obciazen na o§ przy transporcie
materiatdéw/sprzgtu na i z terenu Robot.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wilasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym (Umowa) Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z (Umowa) Kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robo6t zostana poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw Roboét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w (Umowie) Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatoéw, do$§wiadczenia z przeszilosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres czynnosci Wykonawcy .

Zakres czynno$ci obejmuje:

przeprowadzenie wszelkich niezbgdnych badan, pomiardw 1 analiz, ktore sa niezbgdne dla
realizacji przedmiotu Oferty,

zapewnienie obstugi geologicznej i geodezyjnej,

niezbedne wyburzenia istniejacych konstrukcji budowlanych,

dostawg urzadzen, zabezpieczenie 1 skladowanie dostaw na placu budowy,

zabezpieczenie BHP na placu budowy niezbedne przektadki istniejacych sieci 1 instalacji
wynikajace z kolizji,

prace przygotowawcze,

wykonanie wszystkich prac przewidzianych w dokumentacji projektowej ,

naprawa elementow uszkodzonych w czasie budowy, w tym drog, placow i innych
elementow,

rozmontowanie lub wyburzanie innych elementow wskazanych przez Zamawiajacego
1 niezbgdnego do wykonania Oferty,

testy, odbiory 1 rozruch probny i ostateczny,

dokumentacj¢ powykonawcza 1 dokumenty odbiorowe,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

wszelkie inne ustugi nie wymienione w niniejszej specyfikacji, ale niezbedne dla wykonania
Oferty i bezawaryjnej oraz bezpiecznej pracy obiektu,

5.3. Harmonogram budowy.

Wykonawca przedstawi szczegdtowy harmonogram realizacji zamowienia

z podaniem gltéwnych czynnosci i punktow weztowych:

podpisanie umowy,

organizacja i przygotowanie zaplecza budowy,

prace budowlane,

dostawa wyposazenia,

prace montazowe 1 instalacyjne,

proby i odbiory,

rozruch eksploatacyjny,
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uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
przekazanie obiektow Zamawiajacemu.

5.4. Bezpieczenstwo na placu budowy.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas czasu budowy oraz prob
1 odbiorow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wyko-
nywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

(@)  czesS¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot, system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposoOb oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji do
Inspektora Nadzoru.

(b)  czes¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje 1 i1lo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedurg pomiardéw 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, prob szczelnosci itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wbudowywania i wykonywania poszczeg6élnych elementéw Robot,

sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole Robét i1 jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materialéw i przeprowadzania
prob szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot
z czestotliwos$cia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
1 prowadzeniem badah materialéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac dla Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane dla Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatbw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor

BUDOWA ODPROWADZENIA WC)D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWSCI CZERWONE GMINA KOLNO



Specyfikacja techniczna str. 14

Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak  bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i1 dokumentow technicznych,

deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1. 1 ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Roboét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawcg dla Inspektora Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow
Robot,

terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

dane dotyczace jako$ci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone dla Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2)  Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4)  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot/Wykazie Cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robdt. Blgdne dane zostana poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesi¢czne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bgdzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane
W sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

C) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1.  Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
1 jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu Robot.

Odbioru Robodt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakos$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior koncowy Robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot 1 przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badah 1 pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu (Umowy ).

2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
3.Receptury i ustalenia technologiczne.
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4.Dzienniki Budowy i Ksigge Obmiaréw (oryginaty).

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

7.0pini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i1 PZJ.
8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen.

9.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji Przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiarowej begdzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:

Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

Warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu (Umowy) i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkow (Umowy) Kontraktu i Wymagan Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w
w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

@ Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
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Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot.

(b)  Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

(©) Optaty/dzierzawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

)] Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
@) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet
(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
@ Usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, pdz. 414).

[3] Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U. Nr 10)

[4] Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U. Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[5] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
p6z. 163 z pdzniejszymi zmianami).

[6]  Warunki Ogolne.

[7] Warunki Szczegolne.
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S 00.00.01 ZAPLECZE WYKONAWCY
1. WSTEP

1.1  Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robdét.

2. PODSTAWA PLATNOSCI

2.1  Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

2.2  Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwiazane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

2.3  Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji,
drog dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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S01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ( 45100000-8)

S01.01.01
WYTYCZENIE BUDOWLI I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczace wytyczenia trasy i punktow wysokoSciowych sa przedmiotem tej
czesci Specyfikacji Technicznej (ST) dla zadania , ktore zostanie wykonane w ramach
zadania:

,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w pktl.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Warunki zawarte w tej czeSci Specyfikacji Technicznej dotycza wytyczenia punktow
wysokosciowych kanalu deszczowego oraz potozenia budowli .

1.3.1. Tyczenie budowli i punktow wysokosciowych

W zakres robot dotyczacych wytyczenia budowli 1 punktow wysokosciowych wchodzi::
kontrola poziomego 1 pionowego oznakowania gldéwnych punktow budowli, punkty
wysokos$ciowe,

oznakowanie dodatkowych punktéw wysokosciowych ( repery pomocnicze),

docelowe ustawienie punktéw geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz
oznakowanie w sposob staty umozliwiajacy ich odszukanie .

1.4. Definicje

1.4.1 Gloéwne punkty ; punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu

1.4.2 Reper trwaly znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej 0 wyznaczonej
wysokos$ci n.p.m.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot opisane sa w ST S 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

Materialty uzywane przy wytyczaniu budowli oraz punktéw wysokosciowych zgodnie
z ST:

drewniane tyczki z gwozdziem lub pretem

betonowe stupki lub rurki metalowe dtugosci ok. Sm

Drewniane  tyczki  usytuowane poza terenem  objgtym  robotami = ziemnymi
w sasiedztwie punktow tyczeniowych obrysu budowli o $rednicy 15-20cm 1 dtugosci 1,5-
1,7m. Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy uzywaé drewnianych palikow
o $rednicy 0,05-0,08m 1 dlugosci 0,3m. Dla punktéw tyczonych na nawierzchni drogowe;j
nalezy uzywac¢ stalowych kolcy (gwozdzi) o $rednicy 5mm i dlugosci 0,04-0,05m. Paliki
swiadkéw powinny mie¢ dtugos$¢ 0,5m i przekrdj prostokatny.

BUDOWA ODPROWADZENIA W()D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWSCI CZERWONE GMINA KOLNO



Specyfikacja techniczna str. 22

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w S 00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczania budowli 1 punktéw
wysokosciowych:

teodolity i tachometry

niwelatory

dalmierze

prety

laty

tasmy stalowe oraz szpilki

Sprzet uzywany do tyczenia budowli 1 punktéw wysoko§ciowych powinien zapewnic
wymagana doktadno$¢ pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w S 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport sprz¢tu 1 materialow

Sprzet 1 materiaty stosowane do tyczenia trasy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymaganie dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogoblne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Podstawy do wytyczenia obiektow okreslone sa w Dokumentacji Projektowe]j i dokumentacji
Prawne;j .

Wykonawca powinien zamocowac state repery, a w przypadku nieodpowiedniej ich jakos$ci
wymieni¢ na tymczasowe o rz¢dnych sprawdzonych przez stuzby geodezyjne.

Roboty pomiarowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
GUGIK (Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii).

Roboty pomiarowe beda prowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia. Wykonawca poniesie wszelka odpowiedzialno$¢ za konsekwencje wynikajace
z odchylen w prowadzonych pracach w stosunku do Dokumentacji Projektowej, ST
z uwzglednieniem wszystkich zmian podanych z wyprzedzeniem przez nadzorujacego
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy dane wysoko$ciowe (niwelacji) podane

w Dokumentacji Projektowej, sa zgodne z rzeczywistymi danymi w terenie. W przypadku
wystapienia znaczacych réznic, Wykonawca powinien poinformowac o nich Zleceniodawcg.
Nie nalezy zmienia¢ rzezby terenu, na ktorym wystepuja roéznice bez decyzji Inspektora
Nadzoru. Wszelkie dodatkowe prace wynikajace z rdéznic pomigdzy Dokumentacja
Projektowa a istniejacym stanem, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, przeprowadzone
beda na koszt Zleceniodawcy. W przypadku nie powiadomienia Inspektora Nadzoru koszty
zwiazane z dodatkowymi robotami poniesie Wykonawca.

Wykonawca nie moze rozpocza¢ zadnych robot w oparciu o przeprowadzone przez siebie
pomiary bez wczesniejszej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych i ich
Oznaczen na czas prowadzenia robdt. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce
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niezbednych do kontynuacji pracy oznaczen pomiarowych, wykonanych przez
Zleceniodawce, $wiadomie badz w wyniku zaniedban, zostana one naprawione na koszt
Wykonawcy. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie wszystkich innych robot
pomiarowych niezbednych do prawidtowego prowadzenia prac.

5.3. Kontrola wytyczenia i punktow wysokosSciowych

Tyczone trasy kanalu oraz inne gtowne punkty zostana oznaczone w sposob staly przy uzyciu
drewnianych tyczek lub stalowych pretow, oraz powiazane z dodatkowymi punktami
umieszczonymi poza terenem objgtym robotami ziemnymi.

Wykonawca wyznaczy robocze punkty wysokosciowe (repery). Repery robocze zostana
wyznaczone poza zakresem prac zwigzanych z o0znaczeniem budowli i1 obiektow
towarzyszacych. Nalezy wykorzysta¢ punkty oznaczone na trwalych istniejacych
konstrukcjach budowlanych w poblizu budowli. Nalezy wyznaczy¢ jeden reper roboczy dla
przedmiotowego zadania. Dane wysokosciowe reperOw powinny zostaé okreslone
z dokladnoscia do 0,5cm metoda niwelacji podwojnej. Repery robocze powinny miec
dodatkowe oznaczenia, wyrazna i1 jednoznaczna nazwg reperu oraz jego dane wysokosciowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robodt opisane sa w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robot pomiarowych

Kontrola jako$ci robdt pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperow
powinna by¢ prowadzona w oparciu o ogoélne zasady okreslone w instrukcji 1 przewodniku
GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podane sa w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne Wymagania dotyczace odbioru robdt opisane sa w ST S 00.00.00 ,,wymagania
ogoblne” pkt 8.

9. STOSOWANE UREGULOWANIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma,GUGIK - 1978,
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK. - 1979,
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,

Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne,GUGIK - 1983.
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S 01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU
(45112210-0)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem tej czeSci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia
1 odbioru robot zwiazanych z usunigciem warstwy humusu przed rozpoczgciem realizacji

zadania:

,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja  Techniczna ST  stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Warunki zawarte w tej czg$ci Specyfikacji Technicznej dotycza wymagan dla prowadzenia
prac zwiazanych z usuwaniem warstwy humusu w zakresie robdt przygotowawczych, ktérych
zakres zostanie ustalony w trakcie prowadzenia robét z Inspektorem Nadzoru.

1.4. Definicje

Glowne definicje wystgpujace w tej czesci Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z odpowiednimi normami polskimi i definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sa w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

Nie dotyczy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania og6élne
“pkt.3.

3.2. Sprzet stosowany do usuwania warstwy humusu

Nastgpujacy sprzg¢t powinien by¢ stosowany przez Wykonawce przy prowadzeniu prac
zwigzanych z usuwaniem warstwy humusu :

- spychacze,

- rowniarki,
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- koparki i wywrotki — w przypadku transportu na odleglto§¢ wymagajaca
takiego sprzgtu

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania ogdlne”
pkt.4.

4.2. Transport humusu

Warstwa humusu powinna zosta¢ usunigta przy uzyciu rowniarek lub spychaczy badz
transportu kolowego. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych
oraz przeznaczenia humusu.

Transport darni powinien odbywac si¢ cigzarowkami. W przypadku darni nadajacej si¢ do
ponownego uzycia nalezy transportowac ja w sposob zapobiegajacy jej uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania
og6lne” pkt.5.

Z terenu przeznaczonego pod budowg w strefie robot =ziemnych na terenach
zagospodarowanych lub uzytkowanych rolniczo, w miejscu urobiska lub w innym miejscu
okreslonym w Dokumentacji Projektowej nalezy suna¢ warstwe¢ humusu 1 darni.

5.2 Usuwanie warstwy humusu

Przy usuwaniu warstwy humusu nalezy bra¢ pod uwage jej pdzniejsze uzycie przy
wzmacnianiu skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew lub krzewow badZz przy innych
robotach zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nadmiar humusu zostanie zuzyty zgodnie ze
Szczegolowa Specyfikacja Technicznag lub poleceniami Inspektora Nadzoru Warstwe humusu
nalezy usuwaé mechanicznie przy uzyciu réwniarek 1 spychaczy. W szczeg6élnych
przypadkach, gdy zastosowanie maszyn uniemozliwia poprawne prowadzenie prac lub
stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa pracy (zmienna grubo$¢ humusu, blisko$¢ budynkéw)
dodatkowo mozna prowadzi¢ roboty rgcznie.

Warstwa humusu powinna zosta¢ usunigta w calej strefie robot ziemnych oraz w innych
miejscach wyszczegolnionych w Dokumentacji Projektowej lub podanych przez Inspektora
Nadzoru.

Grubos$¢ usuwanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z postanowieniami Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej lub polecenia Inspektora Nadzoru stosownie do
aktualnych warunkéw lokalnych. Warunki aktualne stanowia podstawe do obmiaru robot
zwigzanych z usuwaniem warstwy humusu.

Usunigty humus nalezy przechowywac¢ w regularnych hatdach. Wykonawca powinien wybraé
miejsce magazynowania humusu tak, aby zapewni¢ jego ochron¢ przed zanieczyszczeniem
oraz zniszczeniem przez pojazdy mechaniczne. Nie nalezy usuwa¢ humusu podczas ci¢zkich
opadow deszczu oraz tuz po nich z uwagi na mozliwo$¢ zanieczyszczenia gling lub gruntem
nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST S 00.00.00 pkt.6.
6.2. Kontrola usuwania warstwy humusu

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnym sprawdzaniu, czy usunigcie warstwy humusu ze
strefy rob6t ziemnych jest kompletne.

7. ODBIOR

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot opisane sa w ST S 00.00.00 pkt.7.
8. STOSOWANE UREGULOWANIA

Nie dotyczy
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S$01.03.03 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN,
BUDOWLI

I. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania dotyczace prowadzenia i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog,
ogrodzen stanowia przedmiot tej czesci Specyfikacji Technicznej zadania:

,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robdt opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Uregulowania zawarte w tej czgsci Specyfikacji Technicznej dotycza wszystkich robot
zwiazanych z rozbiorka:

- warstw nawierzchni

— obrzezy, krawedzi oraz oporow

— kanatow $ciekowych

— chodnikow

1.4. Definicje

Definicje  wystepujace w  tej czeSci  Specyfikacji  Technicznej sa  zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami polskimi 1 definicjami stosowanymi
w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sa w Specyfikacji Technicznej
S 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ prowadzonych prac oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania ogdlne “
pkt .3.

3.2. Sprzet stosowany do prowadzenia prac

Nastepujacy sprzet nalezy stosowac do prac zwiazanych z rozbidrka elementow drog,:
- spychacze
- tadowarki
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- cigzarowki
- zrywarki
- mloty pneumatyczne
- pity mechaniczne

- koparki

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania ogo6lne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Transport materiatow z rozbiorki odbywaé si¢ moze przy uzyciu dowolnych $rodkow
transportu. Materialty z rozbiorki zostana wywiezione w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego .

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogodlne” pkt 5.

5.2. Prowadzenie robot rozbiorkowych

Jako rozbidrke elementow drog, ogrodzen nalezy rozumie¢ usunigcie z Placu Budowy
wszystkich elementow wymienionych w ptk.1.3 zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST lub
wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidorkowe moga by¢ prowadzone
mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy usuwaé¢ w sposob nie
powodujacy niepotrzebnych zniszczen. Wykonawca powinien przetransportowac¢ odzyskane
elementy, ktore nie staty si¢ jego wlasno$cia do miejsca okreSlonego przez Inspektora
Nadzoru. Jezeli zgodnie z ST Wykonawca przejmuje na wtasno$¢ materialy i elementy winien
usunac je z Placu Budowy.

Wykopy powstale na skutek usunigcia elementow drég i ogrodzen w miejscach, gdzie bgda
wykonywane wykopy sanitarne nalezy czasowo zabezpieczyC¢, szczegblnie przed
gromadzeniem si¢ w nich wod opadowych. Wykopy w miejscach, gdzie nie przewidziano
dalszych robdt ziemnych nalezy zasypa¢ warstwami gruntu do poziomu terenu i utwardzi¢
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST S 02.00.00 “Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot opisane sa w ST S 00.00.00 pkt.6.

6.2. Kontrola prowadzenia robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot rozbiorkowych oparta jest na wizualnym sprawdzeniu, czy rozbiorka
jest kompletna oraz ocenie rozmiardw zniszczen, jakim ulegly elementy nadajace si¢ do
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ponownego wykorzystania. Utwardzenie gruntu wypelniajacego otwory po usunigtych
elementach musi odpowiada¢ wymaganiom wyszczegdlnionym w ST S 02.00.00 ,,Roboty
ziemne”.

7. ODBIOR
7.1. Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania
ogolne’pkt.8.

8. STOSOWANE UREGULOWANIA
8.1. Normy

1) PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania

2) PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3) PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BUDOWA ODPROWADZENIA W()D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWSCI CZERWONE GMINA KOLNO



Specyfikacja techniczna str. 30

S 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE w gruntach kat.I1-1V
wykopy/zasypy (45111200-0)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wykopéw w gruntach kat. I-IV oraz ich
zasypaniem dla zadania , ktore zostanie wykonane w ramach zadania:

,,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Wymagania wyszczegdlnione w tej czgsci specyfikacji dotycza prowadzenia robdt ziemnych
dla budowy kanalizacji oraz przewodéw uktadanych w ziemi oraz wykonanie wykopow
w gruntach nieskalistych (kategorii I-IV) i ich zasypanie po zakonczeniu robot.

1.4. Definicje

1.4.1. Wykopy liniowe— wykopy o szerokosci 0.8-2.5 m o pionowych §cianach.

1.4.2. Wykopy szerokoprzestrzenne —wykopy o gltebokosci do 4 m, ktorych powierzchnia jest
dostosowywana do potrzeb rozwigzan projektowych.

1.4.3. Glgbokos¢ wykopu —ro6znica pomigdzy rzedna terenu 1 rzgdna wykopu, mierzona w
osiach wykopu.

1.4. 4. Wykop plytki — wykop o glebokosci mniejszej niz 1 m.

1.4. 5. Wykop s$redni — wykop o glgbokosci 1-3m.

1.4. 6. Wykop gteboki — wykop o glgbokosci powyzej 3m.

1.4.7.Sktadowisko na Placu Budowy- miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow, usytuowane na Placu Budowy.

1.4.8. Sktadowisko poza Placem Budowy - miejsce gromadzenia gruntu przeznaczonego do
zasypania wykopow, usytuowane poza Placem Budowy .

1.4.9. Zwatka — miejsce gromadzenia gruntu, ktory nie zostanie wykorzystany.

1.4.10. Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po zakonczeniu Budowy systemu
sanitarnego, konstrukcji oraz pozostatych sieci 1 urzadzen.

1.4.11. Pozostate definicje podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami polskimi i
definicjami stosowanymi w Specyfikacji Technicznej S 00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt
Podstawowe kwalifikacje podano w ST S 00.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robot
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sa w Specyfikacji Technicznej S
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.1

2. MATERIALY ( GRUNTY)

Podzial gruntéw 1 pozostatych materiatdéw na kategorie ze wzgledu na trudno$¢ prowadzenia
w nich wykopow podano w ST S 00.00.00, tabela 1 okresla $rednig warto$¢ ggstosci
objgtosciowej gruntdow i materiatdw w stanie naturalnym oraz luznym po wykonaniu wykopu.

3. SPRZET

BUDOWA ODPROWADZENIA W()D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWSCI CZERWONE GMINA KOLNO



Specyfikacja techniczna str. 31

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST S 00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do robot ziemnych

Wykonawca przed rozpoczegciem robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ odpowiednim
potencjatem do prowadzenia robot::

wykopy w gruntach: koparki, tadowarki itp.,

jednoczesne prowadzenie wykopu i transportowanie materialu —

spychacze, urzadzenia do hydromechanizacji itp.,

sprzet do zaggszczania: ubijaki, wibratory powierzchniowe itp..

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST S 00.00.00 “Wymagania og6lne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST S 00.00.00
“Wymagania og6lne” pkt 5.

5.1.2. Wykopy nalezy wykonywa¢ jako otwarte jamowe. Metody prowadzenia wykopow
(reczne badZz mechaniczne) nalezy dostosowa¢ do glgbokosci wykopu, danych
geotechnicznych, wymagan instytucji koordynujacej oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

5.1.3. W miejscach wystgpowania podziemnej infrastruktury technicznej wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.

5.1.4. Wykopy waskoprzestrzenne wykonywac¢ wraz z petnym umocnieniem $cian wykopu, W
przypadku glgbokosci przekraczajacej 1 m.

5.1.5. Sposdb wykonywania spadkéw powinien zapewni¢ ich trwato$¢ na caty czas trwania
robot

5.1.6. Odwodnienie wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub inng
metoda uzgodniong z Inspektora Nadzoru, jezeli warunki wodne zdecydowanie odbiegaja od
zatozonych w dokumentacji.

5.1.7. Grunty pozyskane z wykopu w ilosci przewidzianej do ponownego zuzycia (zasypka
wykopow) nalezy gromadzi¢ wzdluz wykopu lub na tymczasowych zwalowiskach w
zalezno$ci od zagospodarowania terenu.

5.1.8. Nadmiar gruntu, ktéry nie zostanie zuzyty do zasypania wykopow Wykonawca
zobowigzany jest potraktowal zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27.04.2001r.
,,O odpadach”, tj potraktowac ziemig z wykopow jako odpad, okresli¢ kategori¢ odpadu lub
rodzaj odpadow niebezpiecznych, po czym przekaza¢ odpady posiadaczowi odpadow, ktory
ma zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarowania
tymi odpadami lub jest wpisany do rejestru — (na zwatke — odlegtos¢ Skm).

5.1.9. Wykopy wykonywac¢ bezposrednio przed realizacja poszczeg6lnych zadan .

5.1.10. Wykopy nalezy zasypa¢ po wykonaniu konstrukcji, bez odpadkéw budowlanych i
zanieczyszczen, zaggszczanie warstwami

5.1.11. Rownoczesnie z zasypywaniem wykopow usuwac stopniowo wzmocnienia.

5.1.12. Roboty powinny by¢ prowadzone w dobrych warunkach pogodowych.

5.1.13. Po zakonczeniu zasypki wykopow nalezy przywrocic teren do pierwotnego stanu.
5.1.14 Wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do robdt wykonaé analiz¢ gruntu
celem potwierdzenia zgodnos$ci z dokumentacja projektowa

5.2. Wytyczne dotyczace zageszczania

Wskaznik zaggszczenie gruntu po zasypaniu wykopu nie powinien by¢ mniejszy niz
(1s) =0.97).
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5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopéw powinna umozliwia¢ prowadzenie prawidlowego od-
wodnienia wykopu w calym okresie trwania robot ziemnych.

Podczas robot ziemnych Wykonawca powinien utrzymywaé prawidlowy spadek
umozliwiajacy szybki odplyw wody z wykopu. Wykonawca powinien wzia¢ pod uwage
mozliwos¢ wptywu kolejnosci 1 sposobu wykonywania wykopow oraz termindéw prowadzenia
innych robdt na przestrzeganie wymagan dotyczacych odwodnienia wykopdw podczas robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w ST S 00.00.00 pkt 6.

6.2. Testy i pomiary podczas prowadzenia robot ziemnych

Kontrola prowadzenie wykopow polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
tej specyfikacji 1 Dokumentacji Projektowej. Podczas kontroli szczegdlna uwage nalezy
zwroci¢ na:

a) zapewnienie stabilnosci $cian ,

b) odwodnienie wykopu podczas prowadzenia prac i po ich zakonczeniu,

¢) doktadnos¢ wykonywania wykopow,

d) zaggszczanie zasypki wykopow.

6.2.1. Kontrola odwodnienia

Kontrola odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji opisanymi
w pkt 5 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Szczegbdlna uwage nalezy zwrdcié na:

- prawidlowy odbior 1 odprowadzenie wod opadowych ,

- prawidtowy odbior 1 odprowadzenie wod gruntowych (nasiakan).

6. 2. 2. Kontrola jakosci prowadzenia robot
Dziatania dotyczace kontroli jakos$ci prowadzenia robot okreslone sa w pkt 6.

6.3. Testy dotyczace odbioru robot ziemnych
6.3.1. Minimalna czg¢stotliwos$¢ 1 zakres prowadzenia testow 1 pomiarow
1. Pomiar szerokos$ci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odlegtosci, co 200 m w linii prostej, co 50 m
w miejscach watpliwych.
2. Pomiar pochylenia dna:
Pomiar rz¢dnych niwelatorem w odleglosci, co 200m 1 w miejscach watpliwych.
3. Sprawdzenie zaggszczenia gruntu:
Wspotczynnik zaggszczenia powinien zosta¢ okreslony dla kazdej uktadanej warstwy.

6.3.2. Szerokos¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze r6znic sig od projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.3.3. Pochylenie dna

Pochylenie dna, kontrolowane pomiarem wysokosci rz¢dnych przy uzyciu niwelatora nie
moze roznic si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 ¢cm lub + 1 cm.

6.3.4. Zaggszczenie gruntu

Wspotczynnik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77 / 8931-12 powinien odpowiadaé
wspolczynnikowi obowiazujacemu dla danej kategorii ruchu.
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6.3.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 0,05 m,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie - nie powinno przekraczaé 5 cm,

odchylenie spadku ulozonego wodociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ —5% projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) oraz +10% %
projektowanego spadku (przy zwigkszeniu spadku).

7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot okreslone sa w ST S 00.00.00 pkt 8.

8. STOSOWANE UREGULOWANIA
8.1. Normy

1.) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2.) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

8.2. Inne dokumenty

3.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ,,0 odpadach”
4.)Wykaz stosowanych uregulowan podany jest w ST S-00.00.00 pkt 10.
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S 03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA (45232130-2)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét , ktore zostana wykonane w ramach zadania:

,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Z przebudowa odwodnienia drogi gminnej i przylegajacych posesji w miejscowosci Czerwone
gmina Kolno w zakresie:

- wykonanie kanatu z rur PP 800 mm dtugosci 80 m PP 500 mm dlugosci 41 m, PP 400

mm dhugosci 32,5 m

- wykonanie studni rewizyjnych w ilosci 11 szt ( w tym 2 osadnikowych )

- wykonanie przykanalikow w ilo$ci 2 szt. o dtugos$ci tacznej6,5 m

- wykonanie wpustow deszczowych w ilosci 2 szt.

- wykonanie renowacji odcinkéw rowu odwadniajacego

- wykonanie 4 betonowych wlotow rowow do studni rewizyjnych.

Robotami towarzyszacymi podczas realizacji inwestycji beda:
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu;
— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
Robotami tymczasowymi beda:
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi
kanatem deszczowym,;

— wykonanie drenazu , instalacji rurociagdw tymczasowych i odwodnienia dna wykopow
na czas trwania robot;

— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
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1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej réwnej lub wigkszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli

1 prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdéw, splywajacych z
wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmnie;j
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii $ciekoOw sptywajacych z wyzej polozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewoddéw kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu Sciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czgsci Sciekdw opadowych 1 zredukowania maksymalnego nat¢zenia
przepltywu.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komoér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych.
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1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a
$ciana komory roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

Do budowy kanatu przewidziano rury z tworzyw sztucznych PP, klasy sztywno$ci obwodo-
wej SN8 o srednicy 800, 500 i 400 mm. Przykanaliki taczace wpusty z kanatem zaprojek-
towano z rur PP $rednicy 300 mm. Rury nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Diugos¢ ogol-
na kanatow wynosi 153,5m, przykanalikow 6,5 m.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z:
— kregow betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08z
dnem monolitycznym,

— muru z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 (na studniach na-
budowywanych na istniejacym kanale.

Komora robocza ponizej wejscia kanaldéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego wymaganiom BN-62/6738-03,

04, 07 . lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wtlazy kanalowe nalezy wykonywaé jako wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-EN:124 :2000 umieszczane w korpusie drogi,

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.4. Materialy dla komor przelotowych polaczeniowych i kaskadowych
2.4.1. Komora robocza

BUDOWA ODPROWADZENIA W()D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWSCI CZERWONE GMINA KOLNO



Specyfikacja techniczna str. 37

Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji
projektowey.

2.4.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy wykonuje si¢ z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08.

2.4.3. Wtaz kanatowy
Wedhug pkt 2.3.4.

2.5 Studzienki $ciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-
04.

2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm Iub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6.lub alternatywnie rura
Wipro X500 mmm

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢é wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.5.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty Zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm 1 by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stala StOS.

2.5.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i1 by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

2.5.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z pospotki. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.7. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.8. Skladowanie materialow
2.8.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

Pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach.

Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych
stosow lub pojedynczych rur.

BUDOWA ODPROWADZENIA WC)D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWSCI CZERWONE GMINA KOLNO



Specyfikacja techniczna str. 38

2.8.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.8.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
fatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw 1 pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

2.8.4. Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopme powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzmlamcych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.8.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.8.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszcezania gruntu,

— wciagarek mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
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4.2. Transport rur kanalowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za§ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw 1 klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na s$rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywacé sig
recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W  przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru .

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte skarpowane. Metody wykonania robot -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gigbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,20 m jako zapas potrzebny na montaz przewodu. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odktadany wzdhuz wykopu a nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez
Inwestora .

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzg¢dnej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie tej warstwy Wykonawca wykona rgeznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

5.4. Przygotowanie podloza

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi. Dla przewoddéw o S$rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub
SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podloze z
pospdiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okres§lonym w dokumentacji projektowe;j .

5.5. Roboty montazowe

Spadki 1 gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny speinia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci prze-
ptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanaléw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sig¢ spadek 0,5 %o).
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur zelbetowych 5 m/s).
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— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncowce sieci wynosito minimum

2,5 m w celu zapewnienia mozliwo$ci ewentualnego skanalizowania obiektéw potozonych

przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Kanat zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych PP, klasy sztywnosci obwodowej SN8 o
srednicy 800, 500 i 400 mm. Przykanaliki taczace wpusty z kanalem zaprojektowano z rur
PP $rednicy 300 mm. Rury nalezy taczy¢ na uszczelki gumowe. Rurociagi uktada¢ na
warstwie wyrownawczej o grubosci odpowiednio 20 i 10 cm, z wyprofilowanym tozyskiem
no$nym zapewniajacym odpowiedni kat podparcia.

5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zalaman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw
dla podtaczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtaczeniach do kanatu
ogolnosptawnego),

— minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustéw 1 przykanalikéw nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac $rednicg 0,15 m),

— dlugo$¢ przykanalika od studzienki Sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewi-
zyjnej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wlaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienk¢ polaczeniowa nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczno$ci wlaczenia przykanalika na wysoko$ci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza Scianka studzienki,

— wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne po-
winny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanalow w od-
powiednich odlegtosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy sred-
nicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch ka-
natéw bocznych,

— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy faczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa tlucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

BUDOWA ODPROWADZENIA WC)D OPADOWYCH I PRZEBUDOWA ZJAZDOW
W MIEJSCOWSCI CZERWONE GMINA KOLNO



Specyfikacja techniczna str. 42

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Nato-
miast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wiacznie powinny mie¢
spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Réznica poziomoéw
przy tym rozwiazaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych cze¢sci:

— komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wtazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich

(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewnié

ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

Przejs$cia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy obudowac i uszczelnic.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggdéw betonowych lub zelbetowych wg BN-

86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej przejsciowej (lub

rzadziej na krggu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowata si¢ nad

spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na

komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-

74051.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie S$rednicy kanalu) powinna mieé

przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do

poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obciazenia

dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu cigzkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nia rowny, natomiast w trawnikach

1 zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie

ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m 1 w odleglosci poziomej osi

stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni, powinny by¢

z wpustem ulicznym zeliwnym 1 osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika min 0,8 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Przy umieszczeniu kratek $cieckowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;j.

Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej

potaczeniowej, Wpustow deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznosé¢
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zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie
wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min. 0,60 m nie
stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzadzeniem
1 potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanalem zbiorczym. Odlegtos¢
osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekraczaé¢ 3,0 m.

5.5.5 Betonowe wyloty do rowu

Typowy betonowy wlot kanatu rowu do studni rewizyjnych nalezy wykonaé¢ jako
monolityczna konstrukcje betonowa. Szczegdétowe rozwiazania zwiazane z wykonaniem
wylotu zawarte sa w projekcie wykonawczym.

Wylot kanatu nalezy zabezpieczy¢ zamykana krata zespawana ze stalowych pretow 14 mm .
5.5.6 Row odplywowy

Row nalezy wykona¢ w ksztalcie trapezowym o szerokosci dna 0,6 m i nachyleniu Skarp
1:1,5 . Minimalny spadek rowu nie moze by¢ mniejszy niz 0,2% , maksymalny W1kazy niz
1,5 %. Zatamani rowu nalezy wykona¢ za pomoca tuku kotowego o promieniu co najmnie;j
10 m.

5.5.7. 1zolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozja
konstrukeji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.
Zabezpieczenie rur kanalowych polega na powleczeniu ich zewngtrznej powierzchni warstwa
izolacyjna asfaltowa, posiadajaca aprobatg¢ techniczna, wydana przez upowazniong jednostke.
Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177.

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inspektorem nadzoru.

5.5.8. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST. Zasypke do wysokosci 0,3
m nad wierzch rury wraz z jej ubiciem nalezy wykonac¢ r¢cznie

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialdéw do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czestotliwoscia okre§lona w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora
nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadno$cia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidlowos$ci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) 1 pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0si wykopu nie po-
winno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ = 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno prze-
kracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okre§lony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek Sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do
+5mm.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

wykonane studzienki §ciekowe i kanalizacyjne,

wykonane komory,

wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nienie,

— przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

— wykonanie saczkow,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie 1 zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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S 04.00.00 REMONT ROWOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem tej cze$ci Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prowadzenia i
odbioru robot zwigzanych z budowa kanatu deszczowego na zadaniu:

,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot dotyczy renowacji istniejacych rowow odwadniajacych wzdluz drogi powiato-
wej nr 1958B dhugosci ok. 85m 1 przepustu pod wjazdem do posesji

1.1.Okreslenia podstawowe

Row —otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wodg

Roéw skarpowy dolny — réw zbierajacy i odprowadzajacy wodg z korpusu drogowego

Row skarpowy gorny ( stokowy) — réw zbierajacy i odprowadzajacy wod¢ splywajaca ze
stoku

Row odplywowy — row odprowadzajacy wodg z rowow skarpowych goérnych lub dolnych
albo innych urzadzen odwadniajacych do $ciekow 1 zbiornikéw. Ze wzgledu na ksztatt
przekroju poprzecznego , rowy odptywowe dzieli si¢ na rowy trojkatne, trojkatne o
wyokraglonych ksztattach oraz trapezowe.

2. SPRZET

2.1.Sprzet do wykonywania robot

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca uzyje ponizej wymienionego sprz¢tu do wykonania robot
- koparki do $cinania gruntu wieloczerpakowe;j, przedsigbiernej , podsigbiernej, zabierakowej

- fadowarki czotowe do zatadunku gruntu

3. TRANSPORT

3.1.Srodki transportu do wykonywania robét
Do wykonania robdt wykonawca zapewni srodki transportowe ( samochody
samowyladowcze lub ciagniki z przyczepami ).

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Oznakowanie robot
Ze wzgledu na to ,ze renowacja rowdOw wykonywane jest pod ruchem , konieczne jest
wlasciwe oznakowanie odcinka robot.
Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegoétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz  wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem)
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ zatwierdzony w/w
projekt Inspektorowi Nadzoru .

4.2. Roboty remontowe rowow.
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Wykonawca zobowiazany jest do robdt przygotowawczych w zakresie :

- $ciecia krzewow znajdujacych si¢ w obrgbie rowu

- zdjgcia darni

Renowacja rowow polega na:

- poglebieniu rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp . Poglebienie rowu moze si¢ odbywac
recznie lub mechanicznie .

- row skarpowy dolny wykonuje si¢ w ksztalcie trapezowym o szerokosci dna 0,60 m i gle-
bokosci nie przekraczajacej 0,7 m , a w gruntach nieprzepuszczalnych 1,20 m. Réw skarpo-
wy gorny wykonuje si¢ w ksztalcie trapezowym przy czym szerokos¢ dna wynosi 0,50 m ,
pochylenie skarp 1:1,6 oraz pochylenie podtuzne nie mniejsze niz 0,005

- row odptywowy wykonuje si¢ w ksztalcie trapezowym . ROw powinien by¢ prosty a zmiang
kierunku nalezy wykona¢ tukiem kotowym o promieniu 10,0 m . Jako wymiary minimalne
przyjmuje si¢ gtebokos¢ 0,5 m a szerokos¢ 0,4 m .

- spadki podtuzne rowow : najmniejszy dopuszczalny spadek rowu wynosi 0,2 %; w wyjat-
kowych przypadkach dopuszcza sig¢ na odcinkach o dlugos$ci nie przekraczajacej 200 m spa-
dek mniejszy, nie mniejszy jednak niz 0,1 %.

Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczac :

w gruntach piaszczystych -15%
w gruntach piaszczysto — gliniastych i pylastych - 2,0%

w gruntach gliniastych i ilastych -2,0%
w gruntach skalistych -10,0%

4.3 Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu robét okreslonych powyzej wykonawca jest zobowiazany do usunigcia gruntu
ze skarp o ile w trakcie robot grunt zostal tam przesunigty oraz do ustawienia usuni¢tych na
czas robot np. pachotkow czy innych elementéw znajdujacych si¢ na poboczu przed robotami.
Wystgpujacy w robotach namut lub nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ z terenu robot na
miejsce wyszukane przez Wykonawcg. Usunigcie namulu i1 nadmiaru gruntu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych bez wzgledu na odleglos¢.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Przy odbiorze robot renowacji- udroznienia rowow sprawdza sig :

- pochylenie podtuzne rowu ; nalezy sprawdzi¢ co najmniej 1 km, na 5 km drogi ; dopusz-
czalne odchytki + 0,5 % z tym , ze woda nie moze sta¢ w rowie

szerokos$¢ 1 gltebokos¢ rowu; nalezy sprawdzi¢ co najmniej jeden raz na kazdy hektometr do-
puszczalne odchytki + 5 cm

5.2  Przy odbiorze innych robot ziemnych Zamawiajacy sprawdza zgodno$¢ z zakresem i
technologia okreslona w protokole przekazania .

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane prawidlowo jesli sa wykonane zgodnie z warunkami i
normami

podanymi w SST.

6.2.Rodzaje odbioréw roboét :

Wykonywane roboty czastkowego wykonania rob6t utrzymaniowych ( udroznienie rowu z
namutu) podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,
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Odbior robot zanikajqcych i ulegajacych zakryciu:

Odbidr robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie realizacji robot
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego po-
stgpu robot.

Odbioru robot dokonuje upowazniony pracownik PZD.

O fakcie wykonania rob6t Wykonawca dokonuje wpis do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem upowaznionego pracownika PZD. Odbiér bedzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika bu-
dowy z zakresu wykonanych robét , dlugosci ciagu drogowego, nr drogi , nazwy drogi , na
ktorym wykonano nin. roboty .

Odbior czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg-
sciowego robot dokonuje si¢ po zakonczeniu zleconego zakresu robot utrzymaniowych w roz-
liczeniu miesigcznym . Odbioru robo6t dokonuje powotana przez Dyrektora PZD Komisja czg-
sciowego odbioru na wniosek Wykonawcy . Protokot odbioru czg§ciowego bedzie stanowit
podstawe do czesciowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane roboty
w rozliczeniu miesigcznym.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci wykonanego zadania.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Zamawiajacego .

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z warunkami
SST i zawartej umowy.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

2. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru robot- zadania jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dziennik budowy i ksiazka obmiaru (oryginaty),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego zadania.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowa tj.
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a) 1mb renowacji rowu (udroznienia rowu z namutu o objgtosci $rednio do 3,0m? )

Cena jednostkowa wina uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST .
Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
oznakowanie robot
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
koszty ubezpieczenia robot 1 ewentualnych odszkodowan w wyniku zaistniatych szkod
podczas wykonywania robdt u 0sob trzecich
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym podatek VAT

Zakres ptatno$ci za jednostkg obmiarowa nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i ocena
jako$ci wykonanych robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

=

BN-72/8932-01 — Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

2. PN-68/ B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

3. BN-67/8936-01 — Odprowadzenie wod opadowych z drogi . Warunki techniczne wykonania i

odbioru
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S05.02.00 ZJAZDY DO POSESJI

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

,,BUDOWY ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH I PRZEBUDOWY ZJAZDOW
W M. CZERWONE, GMINA KOLNO”

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu
Robot zwigzanych z budowa zjazdow w ramach Robot objetych zakresem jak w pkt. 1.1 i
obejmuja:

- zjazdy gospodarcze o nawierzchni utwardzonej elementami betonowymi.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd — urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktorego lokalizacja wynika z potrzeb ob-
stugi przyleglego terenu i jest uzgodniona z zarzadem drogi.

1.4.2. Zjazd publiczny — urzadzone miejsce dostepu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w
ktérym jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) — miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory
jest uzytkowany indywidualnie.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.  Ogélne warunki dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.  MATERIALY

2.1.  Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Materialy do wykonania zjazdow

Materiatami do wykonania zjazdow zgodnie z zasadami n/n Specyfikacji Technicznej sa:

2.2.1. Materialy (grunty) do robot ziemnych

Materiatami do wykonania robdt ziemnych (nasypow) sa grunty kategorii I+II uzyskane z
dokopow i spetniajace wymagania zawarte w normie PN-S-02205 [13]:
a) zawarto$¢ czastek wg PN-B-04481 [1]:
- <0,075mm - <15 %,
- <0,02mm-<3%,
b) kapilarno$¢ bierna (Hyy,) Wg PN-B-04493 [2] < 1,0 m
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¢) wskaznik piaskowy (WP) wg BN-64/8931-01 [20] > 35.

Do robot ziemnych mozna wykorzysta¢ grunty uzyskane z wykopoéw na trasie, po
wczesniejszym wykonaniu badan laboratoryjnych i akceptacji Inspektora Nadzoru .

2.2.2. Materialy do wykonania ulepszonego podloZa z kruszywa stabilizowanego cementem
Materiatlem do wykonania ulepszonego podloza z kruszywa stabilizowanego cementem
powinna by¢ mieszanka kruszyw i cementu, spetniajaca wymagania n/n ST D.04.05.01.

2.2.3. Materialy do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna by¢ mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm, spelniajaca wymagania ST
D.04.04.01.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.4. Materialy do wykonania nawierzchni 7 kostki brukowej betonowej ,, Polbruku”
Nawierzchni¢ zjazdow nalezy wykona¢ z kostki brukowej gr. 8 cm z betonu klasy co
najmniej B45, spetniajacej wymagania podane w pkt. 2.2.1 ST D.05.03.23.

2.2.5. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prostokatne $cigte typu ulicznego (U) o wymiarach 15x30x100 cm,
gat. I, z betonu klasy B30, spetniajace wymagania podane w ST D.08.01.01.

2.2.6 Beton zwykly kasy B15, spelniajqcy wymagania PN-B-06250 [4]

2.2.7. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-B-06711 [5], PN-B-06712 [6] i PN-B-11113 [9].

2.2.8. Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [12].

2.2.9. Woda

Stosowana woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [10].
3.  SPRZET

3.1.  Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu
Wymagania ogo6lne dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2.  Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdow nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne 1 wibracyjne dostosowane do wielko$ci zaggszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny drobny sprz¢t zaakceptowany przez Inzy-
niera.
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4.  TRANSPORT

4.1.  Wymagania ogolne dla transportu

Wymagania og6lne dla transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gruntu

Wybodr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i sposobu zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu.

4.3.  Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.4. Transport prefabrykatéw

Krawezniki, trylinkeg i betonowe kostki brukowe mozna przewozi¢ §rodkami transportu po
osiagnigciu wytrzymatos$ci minimum 0,7 $redniej wytrzymalo$ci badane;j serii probek.
Prefabrykaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w
czasie transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany
samochodami wywrotkami z wytworni z zapewnieniem utrzymywania wlasciwej
konsystencji.

4.7. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac si¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [17].

4.8. Transport wody

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody
(cysternami).

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Robot, uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane beda Roboty zwigzane
z budowa zjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych Robét

Zjazdy nalezy wykona¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej 1 Katalogu Powtarzalnych
Elementow Drogowych - KPED [22] .
5.2.1. Ustawienie kraweZnikow

Krawezniki nalezy ustawia¢ na tawie z betonu klasy B15 i1 warstwie podsypki cementowo-
piaskowej o grubosci okoto 5 cm lub tylko na samej warstwie podsypki.
Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ dostosowana do niwelety zjazdu.
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Szeroko$¢ spoin migdzy krawgznikami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny krawgznikow
nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa na cala ich glebokos¢.

5.2.2. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Przed uktadaniem kostek brukowych betonowych, nalezy wykona¢ podsypke cementowo-
piaskowa o grubos$ci 5 cm (po zaggszczeniu).

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
23 mm.

Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchnig
utozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa wypelione piaskiem na pelna grubo$¢ kostki. Do zamulania spoin nalezy
stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-B-11113 [9].

Kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych 1 poprzecznych
spadkow.

Nawierzchni¢ mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow
przeznaczonych do wykonania Robot i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedlug
zasad okreslonych w pkt. 2.2. n/n ST w celu akceptacji materialow.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu

6.2.1.. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Kontrola jakos$ci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej polega na sprawdzeniu
zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.8 n/n ST.

6.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci ustawienia kraweinikow

Kontrola jako$ci ustawienia krawgznikow polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.2.7 n/n ST.

6.2.2.10. Pomiary cech geometrycznych zjazdu

Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzone w trakcie wykonywania Robét i po ich
zakonczeniu nie powinny wykazywac¢ wigkszych odchylen niz podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdu

Dopuszczalne odchylenia
Lp Cech_y geomgtr_yczne Nawierzchnia Nawierzchnia
' nawierzchni zjazdu X
ulepszona nieulepszona
1. | Szeroko$¢, cm +5 +10i-5
2. |Roéwnos¢ podtuzna, mm +9 +12
3. | Réwnos$¢ poprzeczna, mm +9 +12
4. | Pochylenie poprzeczne, % +0.5 +0.5
5. | Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5 + 10

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru Robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okreslonej
konstrukcji 1 uwzglednia ona elementy sktadowe obmierzane wg innych jednostek:
- roboty ziemne - m?,

- ustawienie kraweznikow - m.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Zasady ogolne odbioru Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior Robot obejmuje:

a) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogbélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$é¢ za 1 m? wykonanego zjazdu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania Robdt obejmuje:

a) dlazjazdu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Robot,
- dostarczenie materiatow,
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wykonanie rob6t ziemnych (ew. nasyp) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej i ST,

ustawienie krawgznikéw (wraz z wykonaniem taw i podsypki),

wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

wyprodukowanie mieszanki kruszywowej zgodnej z zatwierdzona recepta laborato-
ryjna,

transport mieszanki na miejsce wbudowania,

wbudowanie i zageszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie 1 ubicie kostek brukowych,

wypetnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wtasciwo$ci materiatow, mie-
szanek i warstw nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntoéw.

2. PN-B-04493 Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

3. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

4. PN-B-06250 Beton zwykly.

5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tfamane do nawierzchni drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

11. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Bitumy do uktadania - Specyfikacja

12. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

13. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

15. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

16. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypehiacz kamienny do mas bitumicznych.

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

18.

19.

20.
21.

10.2.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingdbw 1 torowisk tramwajowych. Wspdolne wymagania i
badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Inne dokumenty

22. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa,
1979-82
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